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一、项目概况
为筑牢永煤复兴大厦高层建筑消防安全防线，针对当前消防系统存在的设施老化、功能失效等问题，开展专项改造与维修工作。计划实施周期 4个月，通过设备更换、回路整合、系统联动调试三大核心工作，全面恢复并提升消防系统运行可靠性。
二、现状分析
根据前期专项排查结果，系统存在以下关键问题：
设备老化故障：部分消火栓、火警按钮及排烟执行器与模块出现老化损坏，无法正常响应操作指令。
回路紊乱：消防回路布局混乱，未实现统一管理，影响信号传输、检修维护时不易操作与稳定性。
联动失效：系统联动功能异常，火灾报警与应急设备启动无法形成有效协同，降低应急处置效率。
三、技术改造内容
（一）设备更换
故障设备筛查：逐点检测消火栓110个、火警按钮60个共计170个，排烟执行器20个，记录故障设备型号、位置及损坏程度，形成设备更换清单。(备注:执行器由甲方提供，执行器模块与更换维修为乙方提供。在更换工作期间，报警按钮、执行器模块多出的各配件达到10个以上，超出10个配件的部分按中标单价正常收费，10个以内由乙方承担。其它配件均有乙方提供，直到完成项目验收合格)
标准化更换：选用北大青鸟3个月内临近产品，符合国家消防标准的同型号或升级款设备，确保新设备与原有系统兼容性，更换后逐一测试设备通断及响应性能。

（二）消防回路整合
回路重新规划：取消原有分散回路设计，将大厦所有楼层消防设施统一整合至每楼层单一回路，方便后期工作与维修。本楼层的消防设施如防烟、排烟、烟感、消报、手报、水流指示器等所有模块设施整改成于同楼层的火灾显示盘单一的同步响应，优化线路布局，减少信号干扰。(包括消防主机调试、程序编程将1341个点位排查测试及维修消防回路线路整改，选用符合与主机匹配的北大青鸟产品，符合国家标准配件与主机匹配，包含所有更换配件费用，达到测试结果稳定验收合格)
线路检测与修复：全面排查回路线路通断情况，更换老化、破损线路，确保线路绝缘性能达标，避免短路或信号丢失问题并达到回路统一，所有线路修复合理。
（三）联动系统调试
单设备调试：对更换后的消火栓、火警按钮、排烟执行器进行单独调试，验证设备独立运行功能是否正常。
系统联调：模拟火灾场景，对大楼任意报警点进行测试，设备能联动响应启动，确保火警触发后，相应区域排烟执行器、送风设施及时启动，消火栓系统正常供水，形成完整应急响应链条。
定位精度校准：调试报警位置识别系统，实现火灾或故障点精准定位，提升维护检修效率。(备注:系统整改后，对所有消防联动设施点位测试，无论测试哪个报警点都能达到连锁启动。并包含技术调试费和维修更换配件费用，直到工程验收。)
四、质量保障措施
设备质量管控：所有更换设备需提供生产许可证、产品合格证及消防认证文件，要用临近日期的最新款产品，产品日期不能超过3个月，进场前进行抽样检测，杜绝不合格产品使用。
施工质量监督：安排专业技术人员全程监督施工过程，重点检查线路连接规范性、设备安装牢固性，每完成一项工序需进行质量验收。
调试验收标准：制定详细调试验收方案，明确设备响应时间、联动准确率、定位精度等关键指标，验收合格后方可交付使用。
五、交付期
计划实施期限4个月;因天气等不可抗力因素影响，无法正常施工时，交付顺延。
六、安全防护要求
施工安全管理：施工人员需持证上岗，佩戴安全帽、绝缘手套等防护装备，高空作业时需搭建安全防护设施，避免安全事故。
消防安全保障：施工期间配备临时消防器材，严禁违规动火作业，每日施工结束后清理现场易燃杂物，确保施工区域消防安全。
七、明细表
	序号
	材料名称
	单位
	规格型号
	数量
	备注

	1
	排烟口执行机构更换
	套
	
	20
	执行器甲方提供，乙方更换调试

	2
	排烟口控制模块更换
	套
	北大青鸟
	20
	选用设备升级款，3个月内的产品。
含设备主材费、设备更换、编码调试等工作。

	3
	消火栓报警按钮更换
	套
	北大青鸟
	110
	

	4
	手动报警按钮更换
	套
	北大青鸟
	60
	

	5
	消防主机调试、程序编程
	项
	
	1
	技术方面

	6
	消防报警（1341个点位）排查测试
及维修消防回路线路整改费用
	项
	
	1
	包括排查、维修更换所有费用



