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赵固一矿末煤筛分系统改造项目监理服务技术要求
一、项目概况
赵固一矿无末原煤干筛系统，造成末煤品种单一，适应市场能力差，煤泥产率高。为提高矿井综合效益，赵固一矿决定实施末煤筛分系统改造，在现有储煤场西侧、2#转载站北侧新建一座转载站，布置一台弛张筛，并在转载站周围新建一座末煤棚，用于筛下末煤储存销售。
二、监理范围
按照国家有关规范及标准，控制采购工程材料的质量，控制工程质量达到合格标准，控制工程投资不超出施工合同价格，严格控制工程进度，保证工程按时交付使用。对工程施工全过程进行控制监督管理，保证工程按时交付使用。
三、监理工作要求
（一）监理工作总则
1、监理工作须符合国家、地方、行业关于监理工作相关要求。
2、监理单位必须在工程开工前，提供监理规划、监理细则。监理必须按矿方的要求对本工程项目的质量、进度、投资、安全文明施工管理、信息资料等方面进行全面监理。
3、监理人员应熟悉施工规范和验收标准，掌握监理人员应具备的知识，熟悉本项目的有关合同和图纸，熟悉工程实际施工情况，保持廉洁公正。
4、必须严格按照国家规范和标准、监理条例、合同条款，对本工程的施工质量进行检查和验收，负责监督施工单位按设计文件、监理变更及矿方书面指令施工。
5、按监理规范要求进行关键工序检查验收、竣工验收和移交等。
6、检查和督促施工单位及时整理各项资料，避免影响档案验收的顺利完成。
7、监理必须组织实施每月一次的全面安全质量检查，结果以书面形式报招标方。
8、现场监理人员在监理过程中必须按照事前控制的原则，提前熟悉设计文件。
（二）施工准备阶段监理
1、组织施工图会审，检查和计算施工图中尺寸标注，审查方案、选材及做法的合理性和各专业之间是否存在矛盾，各项监理指标是否符合国家强制性规定等内容。
2、组织审核施工单位提交的施工组织设计（含施工方案，下同），重点审核：
（1）审查施工组织对保证工程质量是否有可靠的技术和组织措施。
（2）结合项目的具体情况，督促施工人编制重点分部分项工程的施工方案并对之进行审核。
（3）督促施工方编制针对本项目工程的技术措施及工程质量预控措施并对之进行审核。
（三）施工阶段监理
监理公司根据监理合同的要求及时组建监理机构，全面开展以质量、进度、投资、安全控制以及信息管理、现场协调为重点的监理工作。
1、签发开工、停工、复工令。
2、审核施工方案、施工进度计划、物料进场计划、资金使用计划。
3、严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量，对进场材料做好见证取样。
4、进行工程量的计量工作。
5、严格监控工序的质量与安全，对工程质量、进度、投资和安全进行全面跟踪与监控。
6、做好工程实体的检测工作，对施工方的成果进行复测检验，形成质量记录。
7、检查督促施工单位的工程技术资料的收集整理工作。整理监理资料，工程初验后矿方主移交工程档案资料（包括各单位工程评估报告、工作小结、监理日记、监理通知单等）。
8、参加招标方组织的工程核验和移交工作。
六、商务要求
1、投标人资格要求
（1）资质：具有矿山工程专业乙级及以上工程监理资质。
（2）业绩：2024年01月01日以来，有类似工程业绩不低于1项，以加盖公章合同复印件为准。
（3）项目负责人：具有相关专业中级及以上职称，且为本单位职工。
（4）项目不接受联合体投标。
2、工期要求：自项目实施至项目验收结束。
3、质量及验收要求：符合国家现行法律、法规及响应招标文件要求，通过相关部门的审批。
4、付款方式：无预付款，项目建设完成并通过验收后，监理方开具合规发票，发包方分期支付合同金额。逾期付款按无息处理，支付方式为电子承兑汇票。
