彩钢板房屋建筑物维修工程

招标技术要求
编  制  人：            
部门负责人：            

审  批  人：            
单位名称（盖公章）
2026年   月   日
彩钢板房屋建筑物维修工程

招标技术要求
一、项目地点：

辉县市冀屯乡文庄南赵固一矿。
二、项目概况：

赵固一矿矿区和选煤厂部分彩板房屋建筑物受自然环境影响及工业生产腐蚀，出现多处破损、锈蚀、渗漏。若不及时修缮，彩钢板房屋建筑物损坏会进一步增加，影响到生产安全，极有可能造成人身和设备安全受到伤害。经现场初步勘查，已排查彩钢板房屋建筑物损坏91处，共748.79平方米。

三、施工内容：

1、拆除受损房屋建筑物的岩棉复合板、彩板瓦、PC阳光板和锈蚀龙骨。部分受损房屋建筑物工程量清单未列出，实际修复过程中若发现未统计的受损工程量，按照实际工程量计算；

2、材料要求：新装岩棉复合板的岩棉厚度为10cm，单层彩钢瓦和屋顶封边使用的彩钢瓦厚度不小于0.5mm，PC阳光板厚度不小于1.5mm，檩条、龙骨要求使用镀锌方管或C型钢，外形规格尺寸应与所拆除的锈蚀龙骨一致，材料厚度不小于3mm。

3、施工平均高度20米，高处作业按照预估施工高度结合现场实际情况，合理配置脚手架或吊车。
工程量清单：
	彩钢板房屋建筑物维修工程量清单

	序号
	施工内容
	位置
	长/m
	宽/m
	面积/m²
	预估高度
	备注

	1
	透明瓦
	煤泥棚顶
	70
	0.95
	66.50 
	10m
	

	2
	单瓦
	储煤场顶、东侧
	30
	0.95
	28.50 
	10m
	

	3
	复合板
	储煤场东储煤室（顶部）
	6.7
	4.8
	32.16 
	＜6m
	

	4
	单瓦
	储煤场东储煤室（北侧）
	4.8
	3.3
	15.84 
	＜6m
	

	5
	单瓦
	储煤场东储煤室（两个大门）
	5.8
	2.5
	14.50 
	＜6m
	

	6
	复合板
	放稻草屋顶部
	5.6
	5.3
	29.68 
	＜6m
	

	7
	复合板
	洗煤车间七层西侧
	2.96
	0.95
	2.81 
	30m
	

	8
	复合板
	洗煤车间七层东北角
	4
	0.95
	3.80 
	30m
	

	9
	复合板、龙骨腐蚀
	洗煤车间七层西北角
	5.92
	0.95
	11.24 
	30m
	2块

	10
	复合板
	洗煤车间西墙
	4
	0.95
	3.80 
	15m
	

	11
	复合板
	洗煤车间南墙
	2
	0.95
	1.90 
	15m
	

	12
	复合板
	洗煤车间北墙
	4
	0.95
	3.80 
	25m
	

	13
	复合板
	洗煤车间北墙
	5
	0.95
	4.75 
	25m
	

	14
	复合板
	洗煤车间北墙
	4.33
	0.95
	4.11 
	25m
	

	15
	包边
	洗煤车间七层西房檐
	2.4
	0.6
	1.44 
	30m
	

	16
	复合板
	770皮带巷（机头）
	3.6
	0.56
	2.02 
	20m
	

	17
	复合板
	770皮带巷(皮带巷23架西侧）
	3.36
	0.95
	3.19 
	20m
	

	18
	复合板
	711皮带栈桥顶（80架上方）
	6
	0.95
	11.40 
	20m
	2块

	19
	复合板
	701皮带巷顶（15架上方）
	4.1
	0.95
	3.90 
	30m
	

	20
	包边
	洗煤车间东北角（顶部横边）
	5.7
	0.6
	3.42 
	30m
	

	21
	包边
	洗煤车间东北角（竖封边）
	4
	0.6
	2.40 
	30m
	

	22
	复合板
	222皮带巷顶
	19.4
	3.7
	71.78 
	＜6m
	

	23
	复合板
	洗煤南墙
	9
	0.95
	8.55 
	30m
	

	24
	复合板
	901皮带巷砖厂到主洗北墙顶
	5.36
	0.95
	315.70 
	10m
	62块

	25
	复合板
	新浓缩池南侧小院
	6
	12
	72.00 
	＜6m
	

	26
	包边
	机修车间西头房顶（顶部横边）
	11
	0.6
	6.60 
	12m
	

	27
	包边
	综机修理车间北头房顶（顶部横边）
	28
	0.6
	16.80 
	12m
	

	28
	包边
	综采设备库东头（顶部横边）
	11
	0.6
	6.60 
	15m
	

	小计
	
	
	749.19 
	
	


五、施工范围：包工、包料、包质量、包安全、包环保及税金。

六、工期要求：合同签订后，合同约定开工日60日历天内。
七、质量验收依据：

工程竣工后，施工方向发包方提供完整竣工验收资料，由后勤服务中心组织、由企管科、财务科、纪检监察科等部门的相关人员参加，验收依据参照：

（1）《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205－2020

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
其它与本工程有关的国家及部颁现行国家标准、规范，行业或地方标准、规范；各种技术规范、规程、规定等。
八、付款方式：

无预付款，经验收合格后分期支付至结算价款的95％，剩余5％作为质保金，保修期一年，保修期满无质量问题一次性付清，支付方式为电子承兑汇票或内部转账，逾期付款按无息欠款处理。
九、投标单位资质要求：

1、要求投标方施工须有要求投标方须有钢结构工程专业承包叁级及以上资质，且具备建设主管部门颁发的有效安全生产许可证；

2、有营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3、财务要求：企业财务状况良好，没有财务被接管、破产或其他关、停、并、转情况；

4、技术负责人：须具有中级及以上职称；

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入黑名单。

十、施工要求：
1、投标方需到现场实地考察，结合现场实际情况，投标方提供完全符合本招标要求的技术方案，负责完成相应施工、试验、配合验收等所有工作，甲方仅提供技术要求。

2、项目开工前需在招标方办理相关开工手续，甲乙双方签订施工安全协议，施工单位依据现场状况，制定切实可行的施工方案和安全技术措施，经矿方组织审核后在安检、企管部门进行备案。

3、施工期间必须严格按照施工方案进行施工。

4、施工期间特殊工种必须持证上岗，并严格按照操作规程进行施工。
5、施工结束后，提供整体竣工资料原件三份。

十一、其他要求

1、承包单位出现以下情况的，发包单位有权提前终止合同

（1）不服从发包单位安全生产、建设管理规定或制度，严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、不断发生事故或个人违规违纪事件的；

（2）不能满足发包单位施工技术设计、质量要求，和进度要求时，经催告后仍不能按期整改的；

（3）将承包工程项目进行二次转包的；

（4）由于发包单位上级部门生产经营需要或政策调整，需终止本协议的，发包单位可提前解除合同。

（5）农民工工资不能按要求支付，对发包单位造成影响或经催告仍不按要求支付的；

（6）发生不可抗力和技术风险；

（7）发包单位上级主管部门决策或政府行为导致合同无法实施的，可提前解除合同，双方无须承担违约责任；

2、人员管理

（1）承包单位对农民工工资支付事由负总责，承包单位施工人员为农民工时，承包单位不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工；

（2）承包单位进厂人员需在甲方进行实名制备案；

（3）承包单位施工人员进场后按照发包方生产区队管理，发包方对生产区队的管理制度适用于承包单位施工人员；

（5）承包单位人员各类培训必须委托有相关资质的单位和人员进行，符合国家安全生产监督管理总局令（第92号）《煤矿安全培训规定》；

（5）结算前，承包单位需向发包单位劳资部门提供农民工工资月度结算汇总表，同时提供上月实名制工资支付明细表，由发包单位劳资部门出具工资发放证明后，方可进行工程结算；

（6）由于安全事故、环保事件、信访事件造成的一切经济损失及上级部门的罚款均由承包单位承担，给发包单位造成损失的，发包单位有权向承包单位追偿损失。
十二、投标要求：携带营业执照、法人代表委托书等有效证件。
